

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Ischr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PROCEDURA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE
DELL'OPERATORE ECONOMICO IDONEO AD ASSUMERE IL
RUOLO DI PROMOTORE NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI
FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING), AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016,
BANDO REGIONALE POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO
IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA" AZIONI 4.1.1 E 4.3.1.
ATTUAZIONE D.G.R. 46/7 DEL 10.08.2016 INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI UFFICI PUBBLICI E DI
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA
REGIONE SARDEGNA**

QUESITO E RISPOSTA 2



QUESITO N° 2

Domanda n. 2

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, in considerazione del periodo feriale e della necessità di programmare specifici sopralluoghi, necessari ed indispensabili per effettuare una corretta valutazione tecnico economica propedeutica alla predisposizione dell'offerta (e del piano economico finanziario in particolare), lo scrivente Consorzio è con la presente a richiedere una proroga di 60 giorni sul termine previsto per la consegna dell'offerta, ovvero il 31/01/2019.

Risposta n. 2

Si fa presente che il termine di scadenza indicato nella lettera d'invito alla procedura negoziata in argomento è stato stabilito tenendo opportunamente conto del periodo relativo alle festività natalizie nonché di tutti gli aspetti operativi e logistici correlati all'effettuazione dei sopralluoghi ed alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da proporre.

Si evidenzia, pertanto, che allo stato attuale della procedura di gara non sussistono i presupposti di cui all'art. 79, comma 3 del d.lgs. 50/2016 che legittimano la concessione di una proroga del termine di scadenza fissato dalla lettera d'invito, il quale resta confermato

Olbia, 16 gennaio 2019

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Antonio F. Catgiu)

