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SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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UNIONE EUROPEA

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO IDONEO AD ASSUMERE IL
RUOLO DI PROMOTORE NELL’AMBITO DELL'OPERAZIONE DI
FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING), Al SENSI
DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016,

BANDO REGIONALE POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO
IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA” AZIONI 41.1 E 4.3.1.
ATTUAZIONE D.G.R. 46/7 DEL 10.08.2016 INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI UFFICI PUBBLICI E DI
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA
REGIONE SARDEGNA

QUESITO E RISPOSTA 2
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ENTE PUBBLICO (Art. 3, LR. n. 10/2008)

QUESITO N° 2

Domanda n. 2

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, in considerazione del periodo feriale
e della necessita di programmare specifici sopralluoghi, necessari ed indispensabili
per effettuare una corretta valutazione tecnico economica propedeutica alla
predisposizione dell'offerta (e del piano economico finanziario in particolare), lo
scrivente Consorzio &€ con la presente a richiedere una proroga di 60 giorni sul

termine previsto per la consegna dell'offerta, ovvero il 31/01/2019.

Risposta n. 2

Si fa presente che il termine di scadenza indicato nella lettera d’invito alla
procedura negoziata in argomento é stato stabilito tenendo opportunamente
conto del periodo relativo alle festivita natalizie nonché di tutti gli aspetti
operativi e logistici correlati all’effettuazione dei sopralluoghi ed alla

predisposizione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da proporre.

Si evidenzia, pertanto, che allo stato attuale della procedura di gara non
sussistono i presupposti di cui all’art. 79, comma 3 del d.lgs. 50/2016 che
legittimano la concessione di una proroga del termine di scadenza fissato

dalla lettera d’invito, il quale resta confermato

Olbia, 16 gennaio 2019
Il Responsabile del Procedimento

(thg. Antonio F. Catgiu_)_
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